

# Ville de Malakoff

## **DECISION MUNICIPALE N° DEC2025\_249**

Direction : **Direction Générale des Services**

OBJET : **Marché de travaux de serrurerie pour le groupe scolaire Paulette Nardal**

**Madame la Maire de Malakoff,**

**Vu** le Code Général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2122-22 4°, L.2122-23, L.2131-1 ;

**Vu** le Code de la commande publique, notamment R. 2122-8 ;

**Vu** le Décret n°2022-1683 du 28 décembre 2022 portant diverses modifications du Code de la commande publique et notamment son article 6 ;

**Vu** la délibération du conseil municipal n°2020-19 en date du 23 mai 2020 par laquelle le conseil municipal a chargé Madame la Maire par délégation de prendre les décisions prévues à l'article L.2122.22 4° du code général des collectivités territoriales ;

**Considérant** que la ville souhaite réaliser des travaux de serrurerie sur la clôture d'enceinte des cours maternelle et élémentaire du Groupe scolaire PAULETTE NARDAL 102 rue Paul Vaillant-Couturier 9240 Malakoff ;

**Considérant** que pour la réalisation de ces travaux, la Ville a consulté la société RT PROUST ;

**Considérant** qu'il ressort de la consultation que la proposition formulée par la société RT PROUST est satisfaisante ;

### **DÉCIDE,**

**Article 1 : D'ATTRIBUER** le marché de travaux de serrurerie sur la clôture d'enceinte des cours maternelle et élémentaire du Groupe scolaire PAULETTE NARDAL, à la société RT PROUST sise 22 rue du Vexin - 78 440 LAINVILLE EN VEXIN, pour un montant de 53 428 € HT.

Le marché est conclu pour la durée de réalisation des prestations, assortie du délai de garantie de parfait achèvement. Le délai global d'exécution des travaux est fixé à 2 semaines à compter de la réception de l'ordre de service, période de préparation comprise.

**Article 2 : DE SIGNER** les pièces constitutives du marché.

**Article 3 : DE DIRE QUE** les dépenses en résultant seront imputées sur les crédits ouverts aux budgets de des exercices concernés.

**Article 4 :** La présente décision sera notifiée à la société  
registre des décisions et publiée. Ampliation en sera adressée à Monsieur le  
Préfet du département des Hauts de Seine et Madame la Trésorière principale.


Envoyé en préfecture le 28/10/2025  
Reçu en préfecture le 28/10/2025  
Publié le  
ID : 092-219200466-20251016-DEC2025\_249-AR

Fait à Malakoff, le 15 octobre 2025

La Maire,  
Jacqueline BELHOMME

\*La Maire,

- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.
- Informe que la présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.

*Ville de Malakoff* 

# **CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES**

## **MARCHE DE TRAVAUX**

---

### **TRAVAUX DE SERRURERIE**

### **Groupe scolaire PAULETTE NARDAL**

---

Mairie de Malakoff  
Hôtel de Ville  
1 place du 11 Novembre 1918  
CS80031  
92245 MALAKOFF

## SOMMAIRE

|  |           |
|--|-----------|
| <b>ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION - DISPOSITIONS GENERALES</b>                                       | <b>4</b>  |
| 1.1 OBJET DU MARCHE  | 4         |
| 1.2 ALLOTISSEMENT  | 4         |
| <b>ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE</b>  | <b>4</b>  |
| 2.1 PIECES PARTICULIERES   | 4         |
| 2.2 PIECES GENERALES   | 4         |
| <b>ARTICLE 3 – PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES – VARIATION DANS LES PRIX- REGLEMENT DES COMPTES</b> | <b>4</b>  |
| 3.1 CONTENU DES PRIX   | 4         |
| 3.2 MODALITES D’ACTUALISATION DES PRIX   | 4         |
| 3.3 MODE DE REGLEMENT DES COMPTES  | 5         |
| 3.3.1 REGIME DES PAIEMENTS   | 5         |
| 3.3.2 TVA  | 5         |
| 3.3.1 PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT  | 5         |
| 3.4 PAIEMENT DES COTRITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS  | 6         |
| 3.4.1 REMUNERATION EN CAS D’ENTREPRENEURS GROUPEES   | 6         |
| 3.4.2 REMUNERATION DE SOUS-TRAITANTS PAGES DIRECTEMENT   | 6         |
| <b>ARTICLE 4 - DELAI(S) D’EXECUTION</b>  | <b>7</b>  |
| 4.1 DELAI(S) D’EXECUTION DES TRAVAUX   | 7         |
| 4.2 PROLONGATION DU DELAI D’EXECUTION  | 7         |
| 4.3 PENALITES POUR RETARD, PENALITES POUR TRAVAIL DISSIMULE – PRIMES D’AVANCE                              | 7         |
| 4.3.1 PENALITES DE RETARD  | 7         |
| 4.3.2 PENALITES POUR TRAVAIL DISSIMULE   | 7         |
| 4.4 REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX                                   | 8         |
| 4.5 DELAIS ET REMISE DES DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION   | 8         |
| <b>ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE</b>   | <b>9</b>  |
| 5.1 RETENUE DE GARANTIE  | 9         |
| 5.2 AVANCE   | 9         |
| <b>ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE ET CONTROLE DES MATERIAUX ET PRODUITS</b>                               | <b>9</b>  |
| 6.1 PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS   | 9         |
| 6.2 CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET PRODUITS                | 9         |
| <b>ARTICLE 7 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX</b>                                      | <b>9</b>  |
| 7.1 PERIODE DE PREPARATION   | 9         |
| 7.2 ORGANISATION – SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS   | 9         |
| <b>ARTICLE 8 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX</b>   | <b>10</b> |
| 8.1 ESSAIS ET CONTROLE DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX  | 10        |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>8.2 RECEPTION</b>   | <b>10</b> |
| <b>8.3 PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGE</b> | <b>10</b> |
| <b>8.4 MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES</b>           | <b>10</b> |
| <b>8.5 DELAI DE GARANTIE</b>   | <b>10</b> |
| <b>8.6 ASSURANCES</b>  | <b>10</b> |
| <b>8.7 RESILIATION</b>   | <b>10</b> |
| <b>ARTICLE 9 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX</b>                              | <b>11</b> |
| <b>ARTICLE 10 - DESCRIPTIF DES TRAVAUX</b>   | <b>11</b> |

## **ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION - DISPOSITIONS GENERALES**

### **1.1 Objet du marché**

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.) concernent :

**Travaux de serrurerie sur la clôture d'enceinte des cours maternelle et élémentaire du Groupe scolaire PAULETTE NARDAL 102 rue Paul Vaillant-Couturier 9240 Malakoff**

Le détail des travaux figure à l'article 10 du présent document.

### **1.2 Allotissement**

Sans objet

## **ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ**

### **2.1 Pièces particulières**

Les pièces particulières constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles,
- Le présent Cahier des Clauses Particulières et ses annexes,
- Le délai global d'exécution des travaux fixé par la maîtrise d'ouvrage.

### **2.2 Pièces générales**

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux (arrêté du 30 mars 2021),
- Les CCTG applicables aux prestations du marché,
- Le code de la commande publique,
- Le code du travail.

## **ARTICLE 3 – PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES – VARIATION DANS LES PRIX-REGLEMENT DES COMPTES**

### **3.1 Contenu des prix**

Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés par application du prix global et forfaitaire, selon les stipulations de l'acte d'engagement.

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, ainsi que toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles (conformément à l'article 9 du CCAG travaux).

### **3.2 Modalités d'actualisation des prix**

Les prix du marché sont fermes.

Ils seront actualisés si un délai supérieur à 3 mois s'écoule entre la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l'offre et la date de début d'exécution des prestations.

L'actualisation se fera par application au prix du marché d'un coefficient Cn donné par la formule :

$$Cn = I (d-3)/10$$

Dans laquelle

I = index de référence de la prestation

d = début du mois contractuel des travaux

I0 et I(d-3), les valeurs de l'index prises respectivement au mois de remise de l'offre et au mois (d-3)

L'index de référence, publié au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministère de l'Equipeement, des Transports, du Tourisme et de la Mer, est le suivant :

| Index de référence de la prestation | Libellé          |
|-------------------------------------|------------------|
| TP01                                | Index général TP |

### 3.3 Mode de règlement des comptes

#### 3.3.1 Régime des paiements

Les prestations font l'objet de paiement d'acomptes, paiements partiels non définitifs, après constatation du service fait dans les conditions prévues par les articles R.2191-20 à 23 du code de la commande publique. Le caractère définitif des paiements interviendra au moment du solde du marché.

#### 3.3.2 TVA

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269 du Code général des impôts.

#### 3.3.1 Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement prennent la forme de projets de décompte et comportent les indications suivantes :

- les noms, n° SIRET et adresse du créancier, la date d'émission et le numéro de la demande de paiement;
- le numéro du marché;
- le numéro de compte bancaire tel qu'il est précisé à l'Acte d'engagement ;
- les travaux exécutés ;
- la date d'exécution des travaux ;
- le montant HT des travaux exécutés ;
- le taux et le montant de la TVA et les taxes parafiscales le cas échéant ;
- le montant total des travaux ;
- les indemnités, primes, et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du marché ;
- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des travaux effectués par l'opérateur économique ;
- en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant total HT, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC.

**La facturation électronique est obligatoire**

### Facture électronique :

L'ordonnance du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique fixe la dématérialisation des demandes de paiement depuis le 1er janvier 2017. Pour faciliter la mise en œuvre de ce projet, l'Agence pour l'Informatique Financière de l'Etat (AIFE) a mis gratuitement à disposition de l'ensemble des acteurs de la dépense publique le portail Chorus Pro permettant le dépôt et le suivi dématérialisés des factures dont l'adresse est la suivante :

<https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1>

Une documentation est disponible à l'adresse suivante :

<https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/>

L'utilisation de ce portail a été rendue progressivement obligatoire. **Depuis le 1er janvier 2020, la dématérialisation est obligatoire pour toutes les entreprises**

### L'envoi des factures via Chorus Pro nécessite pour la ville de Malakoff :

Pour que le dépôt fonctionne le fournisseur doit indiquer les éléments suivants :

- Indiquer l'identifiant de l'émetteur, du destinataire (Ville) sur Chorus Pro (SIRET ou numéro de TVA intracommunautaire, etc.) ;
- Numéro de Siret de la ville : 219 200 466 00015
- Numéro d'engagement fourni par la Direction des Bâtiments

**Toutes factures qui ne respecteraient pas ces prescriptions seront rejetées.**

## 3.4 Paiement des cotraitants et des sous-traitants

### 3.4.1 Rémunération en cas d'entrepreneurs groupés

Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires, les travaux exécutés font l'objet d'un paiement à un compte unique ouvert au nom des entrepreneurs groupés ou du mandataire. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les travaux exécutés par chacun d'eux font l'objet d'un paiement individualisé.

### 3.4.2 Rémunération de sous-traitants payés directement

Les travaux exécutés par les sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les conditions stipulées par l'acte spécial (DC4).

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est supérieur ou égal à 600 € TTC, le sous-traitant est payé directement pour la partie du marché dont il assure l'exécution.

Pour obtenir le paiement des sommes dues au titre de la partie dont il assure l'exécution :

- le sous-traitant adresse au titulaire du marché ses factures ou ses situations de travaux, présentant les mentions exigées à l'article 3.3.3 du présent CCAP, en envoi recommandé avec avis de réception ou contre récépissé ou par courriel avec AR ;
- le titulaire du marché dispose alors d'un délai de 15 jours, à compter de la réception de ces pièces, pour donner son accord au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur, ou, le cas échéant, notifie son refus motivé ;
- le pouvoir adjudicateur règle les sommes dues au sous-traitant dans un délai de :
  - 30 jours à compter de la réception des pièces justificatives revêtues de l'acceptation du titulaire du marché et accompagnées d'une attestation indiquant la somme à régler au sous-traitant.



- 45 jours à compter de la réception des factures ou des situations de travaux par le titulaire du marché, le cas échéant ou ce dernier n'émet ni accord, ni refus.

Le titulaire du marché ne peut émettre une demande de paiement comprenant les sommes relatives aux prestations réalisées par le sous-traitant dument accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le pouvoir adjudicateur.

Aucun paiement direct ne peut être accordé si le titulaire du marché nantit ou cède les prestations sous traités.

## **ARTICLE 4 - DELAI(S) D'EXECUTION**

### **4.1 Délai(s) d'exécution des travaux**

Le délai global d'exécution des travaux est fixé à 2 semaines à compter de la réception de l'ordre de service, période de préparation comprise.

### **4.2 Prolongation du délai d'exécution**

En dehors des cas prévus aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG Travaux, la prolongation du délai d'exécution ne pourra résulter que d'un avenant.

### **4.3 Pénalités pour retard, Pénalités pour travail dissimulé – primes d'avance**

#### 4.3.1 Pénalités de retard

**Par dérogation à l'article 19.2.1 du CCAG Travaux**, aucune exonération de pénalité ne sera appliquée.

#### 4.3.2 Pénalités pour travail dissimulé

Lorsque le pouvoir adjudicateur est informé, par les instances de contrôle, d'une situation irrégulière du titulaire au regard des articles L.8221-3 à L. 8221-5 du code du travail, il lui enjoint de faire cesser immédiatement la situation, et d'en apporter la preuve. Il informe l'instance de contrôle des résultats de cette démarche.

En l'absence de régularisation satisfaisante dans les délais impartis, la personne publique peut imposer des pénalités, ou rompre le contrat, sans indemnités, aux frais et risques du titulaire.

| Travaux et prestations concernés  | Pénalité journalière   |
|---|--|
| 1 : retard dans l'achèvement des travaux  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1: 1/500 du montant HT de l'ensemble du marché pour les marchés supérieurs à 200 000 €</li> <li>- 1/400 du montant HT de l'ensemble du marché pour les marchés inférieurs à 200 000 €</li> </ul> <p>Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus.</p>   |
| 2 : levées de réserves après réception  | 2 : Dans le cas d'un dépassement d'un jour calendaire et jusqu'au 10ème jour calendaire, le montant de la pénalité applicable s'élèvera à 1/1 000e du montant T.T.C. de l'ensemble de marché, par jour calendaire. Après le 10ème jour de retard, la pénalité applicable par jour calendaire de retard, s'élèvera à 5 % du montant T.T.C. du marché. Lorsque l'Entrepreneur aura dépassé le délai fixé par le Maître d'Œuvre ou le Maître d'Ouvrage, la personne responsable du marché peut faire exécuter les travaux aux frais et risques de l'entrepreneur par une entreprise de son choix. |
| 3 : Retard dans la remise des plans d'exécution                                   | 3 : Dans le cas d'un dépassement d'un jour calendaire et jusqu'au 10ème jour calendaire, le montant de la pénalité applicable s'élèvera à 1/500e du montant T.T.C. de l'ensemble de marché, par jour calendaire. Après le 5ème jour de retard, la pénalité applicable par jour calendaire de retard, s'élèvera à 5 % du montant T.T.C. du marché.  |
| 4 : l'absence de signalisation de chantier, et/ou absence de nettoyage des abords | 4 : 100€ par jour  |
| 5 : défaut de déclaration de sous-traitance                                       | 5 : 1000€ par jour   |
| 6 : non-respect de la réglementation SPS  | 6 : 500€ par jour  |

Le montant des pénalités à ce titre est, au plus, égal à 10% du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du code du travail.

#### 4.4 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.

#### 4.5 Délais et remise des documents fournis après exécution

Outre les documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant l'exécution des travaux, en application de l'article 29.1 du CCAG Travaux, le titulaire remet au maître d'œuvre :

- au plus tard lorsqu'il demande la réception des travaux conformément à l'article 41.1 : les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en œuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées à ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets
- dans un délai d'un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux : les autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires à l'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO).

En cas de retard dans la remise de ces documents, le titulaire encourt une retenue provisoire de 150 € par jour de retard.

Conformément à l'article 19.3 du CCAG Travaux, ces retenues sont appliquées sans mise en demeure préalable et sont payées après la remise complète des documents.

## **ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE**

### **5.1 Retenue de garantie**

Sans objet

### **5.2 Avance**

Sans objet

## **ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE ET CONTROLE DES MATERIAUX ET PRODUITS**

### **6.1 Provenance des matériaux et produits**

Le titulaire est tenu de mettre à la disposition du maître d'ouvrage les documents assurant la traçabilité de tous les produits et matériaux mis en œuvre préalablement à leur mise en œuvre.

### **6.2 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits**

Les articles 23, 24 et 25 du CCAG travaux sont strictement applicables.

## **ARTICLE 7 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX**

### **7.1 Période de préparation**

Conformément à l'article 28.1 du CCAG Travaux, la durée de la période de préparation peut être prolongée par ordre de service, sauf si la raison du retard est imputable au titulaire ; l'ordre de service prolonge le délai d'exécution du marché de la même durée.

### **7.2 Organisation – Sécurité et hygiène des chantiers**

L'article 31 du CCAG TRAVAUX s'applique.

## **ARTICLE 8 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX**

### **8.1 Essais et contrôle des ouvrages en cours de travaux**

En complément de l'article 38 du C.C.A.G.-Travaux, il est précisé que si les essais et contrôles supplémentaires prescrits par le maître d'ouvrage mettent en évidence une erreur du titulaire, ils seront à la charge de ce dernier.

#### **Contrôles et essais**

Le maître d'ouvrage se réserve le droit d'effectuer des essais et contrôles en sus de ceux définis par le marché. Le règlement en sera assuré par le maître d'ouvrage si les résultats sont positifs, par le titulaire dans le cas contraire.

### **8.2 Réception**

Les opérations de réception se dérouleront dans les conditions prévues à l'article 41 du CCAG Travaux.

### **8.3 Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties d'ouvrage**

Toute prise de possession des ouvrages par le maître d'ouvrage doit être précédée de leur réception. Toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous réserve de l'établissement préalable d'un état des lieux contradictoire.

### **8.4 Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages**

Sans objet

### **8.5 Délai de garantie**

Conformément à l'article 44.1 du CCAG Travaux, le délai de garantie est d'un an à compter de la date d'effet de la réception.

A l'expiration du délai de garantie, le titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles.

Si, à l'expiration du délai de garantie le titulaire n'a pas procédé à l'exécution des travaux et prestations énoncés à l'article 44.1 du CCAG Travaux, ainsi qu'à l'exécution de ceux exigés en application de l'article 39 du CCAG travaux (vices de construction), le délai de garantie peut être prolongé par décision du pouvoir adjudicateur jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations.

### **8.6 Assurances**

Dans un délai de huit jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants doivent justifier qu'ils ont contracté :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux. Les titulaires doivent justifier de l'étendue des garanties souscrites et de la mise à jour de leurs cotisations et ce, au moyen d'attestations précises.
- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 2270 du Code civil, selon les dispositions conformes à la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 et au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités résultant des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

### **8.7 Résiliation**

Le marché pourra être résilié par le maître de l'ouvrage dans les cas prévus à l'article 49 du C.C.A.G.-Travaux et dans le respect des dispositions fixées au chapitre VII du CCAG Travaux.

D'autre part, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés à l'article 50.3, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

## **ARTICLE 9 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX**

L'article 2 du CCP déroge à l'article 4 du CCAG Travaux

L'article 4.1 du CCP déroge à l'article 28.1 du CCAG Travaux

L'article 4.2 du CCP déroge à l'article 18.2.3 du CCAG Travaux

Les articles 4.3.1 et 4.3.2 du CCP dérogent à l'article 19 du CCAG Travaux

## **ARTICLE 10 - DESCRIPTIF DES TRAVAUX**

Les travaux de serrurerie sur la clôture d'enceinte des cours maternelle et élémentaire PAULETTE NARDAL sont détaillés ci-après :

Pose de tôles aluminium 15/10<sup>ème</sup> (référence MEVACO, modèle R2T3,5) popées et vissées sur la clôture existante (côté intérieur des cours de récréation), RAL 7048.

Les tôles seront de hauteur maximum 2200 mm.

Des jambes de force seront installées aux endroits le nécessitant pour limiter la prise au vent. Elles seront laquées dans le même RAL (7048), de section 40x40 mm (tube carré) et de hauteur 1200mm.